PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS
CONSTRUINDG UMA NOVA HISTGRIA
. TABELA DATA
MUNICIPIO / UF PROPONENTE / CONTRATANTE A _

/ CNPJ / REFERENCIA DATA BASE MODIFICAGAO
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA SINAPI fev/22 NAO DESONERADO [19/04/2022
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO ORCAMENTO  |BDI ‘;’;:-OR TOTALS/ \;/;:-OR TOTALC/
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA |REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS rev.02 25,22% RS 119.913,35 | RS  150.15549

PLANILHA ORGAMENTARIA
TABELA DE PRECO (R$)
ITEM e cépIGo DESCRICAO UND. | QUANT. PRECO UNIT.
2 TOTALS/ BDI TOTAL ¢/ BDI
s/ BDI [ comepi
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.800,00 | R$ _ 2.253,96
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X
1.1 SINAPI 4813-SNP 1125t ( ) ’ ’ ’ M2 | 8,00 | RS 225,00 | RS 281,75 | R$ 1.800,00 | RS 225396
2 GUARDA CORPO RS 52.660,35 | RS 65.941,29
GUARDA CORPO DE AGO GALVANIZADO DE (1,10 X 1,90)M DE TUBO QUADRADO .50 X .50 X GALV
- CH16, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 1,90 M, TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10 M, DIAGONAS
21 COMPOSICAO-1 ' e Y G UND 1,00 | RS 52.660,35 | R 65.941,29 | R 52.660,35 | RS 65.941,29
¢ CENTRAIS DE 4,00 M, DIAGONAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 3,20 M E DIAGONAIS LATERIAS DE 3,10 M ’ s ’ s ’ s ’ s ’
COM TIRANTES DE 1,10 M DE TUBO QUADRADO .50 X 50 X GALV CH 16.
3 ILUMINACAO PUBLICA RS 29.464,26 | RS 36.895,15
- POSTE EM AGO GALVANIZADO DE 4,0 M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 X GALV CH16, COM BASE PARA
31 COMPOSICAO-2 ~ , UND 1,00 | RS 16.451,25 | R 20.600,26 | R 16.451,25 | R$  20.600,26
¢ FIXACAO COM CHAPA 16 0,30X0,15M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO s s $ s
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10
3.2 SINAPI 101517-SNP i ’ ' UND 1,00 | R$ 823,47 | RS 1.031,15 | R$ 82347 [R$  1.031,15
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P
33 SINAPI 5033-SNP POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1,00 | RS 790,00 | RS 989,24 | RS 790,00 | RS 989,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
34 SINAPI 91929 - SNP o ' /6/LOKY, M 348,00 | RS 8,03 | RS 10,06 | R$ 2.794,44 | R$  3.499,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
35 SINAPI 91871-SNP P Y (374, ’ M 84,00 | RS 12,05 | RS 15,09 | R$ 1.012,20 | RS 1.267,48
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
36 SINAPI 101656-SNP ¢ ’ ¢ UND | 14,00 | RS 542,35 | RS 679,13 | R$ 7.592,90 | R$  9.507,83
AF_08/2020
4 RECUPERACAO ESTRUTURAL RS 21.191,83 | RS 26.536,41
4.1 COMPOSICAO-3 RECUPERACAO ESTRUTURAL DE VIGAS DE APOIO DE PASSEIO UND 1,00 | RS 2119183 | RS 26.53641 | RS 21.191,83 [ RS 26.536,41
5 VIGA PARA GUARDA CORPO RS 11.814,19 | R$ _ 14.793,73
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
5.1 SINAPI 96533-SNP CAO, ’ w2 37,44 | RS 104,12 | R$ 130,38 | R$ 3.898,25 | R$  4.881,39
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
5.2 SINAPI 96546-SNP Ao e/cz o7 ¢ KG | 233,63 | RS 16,27 | RS 20,37 | RS 3.801,16 | R$  4.759,81
53 SINAPI 00000034-SNP ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG_ | 233,63 | RS 11,45 | RS 14,34 | RS 2.675,06 | RS 3.349,71
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) -
5.4 SINAPI 94970-SNP N w3 374 | R 384,54 | R 481,52 | R 1.439,72 | R 1.802,81
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 s s s s
6 ANCORAGEM DE VIGA RS 1573,69 | RS 1.970,58
6.1 SINAPI 5795-SNP MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - NO. AF_07/2016 CHP | 24,00 | RS 31,63 | R$ 39,61 | RS 759,12 | RS 950,57
6.2 SINAPI 00000034-SNP ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQO KG 58,41 | RS 11,45 | RS 1434 | RS 668,79 | RS 837,46
6.3 SINAPI 00000131-SNP ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 2,65 | RS 55,01 | RS 68,88 | RS 145,78 | RS 182,54
7 PAISAGISMO E URBANIZAGAO R$ 730,64 | R$ 914,91
7.1 SINAPI 98510-SNP PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 8,00 | RS 91,33 | R$ 114,36 | R$ 730,64 | RS 914,91
8 PLACA DE INAUGURAGAO RS 678,38 | RS 849,47
8.1 SINAPI 10848 - SNP PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND | 1,00 | RS 678,38 | RS 849,47 | RS 678,38 | RS 849,47
TOTALSEM BDI R$ 119.913,35
TOTALCOM BDI RS _ 150.155,49




|MUNICiPIO/ UF

BARRA DE GUABIRABA / PE

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
0BRAS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

CNPJ
10.120.962/0001-38

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBJETO

REQUALIFICAGAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO (R$) 12 MES 22 MEs TOTAL

R$2.253,96 R$2.253,96 R$2.253,96

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
R$65.941,29 R$32.970,65 R$32.970,65 R$65.941,29

2 GUARDA CORPO 50,00% 50,00% 100,00%
R$36.895,15 R$18.447,57 R$18.447,57 R$36.895,15

3 ILUMINAGAO PUBLICA 50,00% 50,00% 100,00%
R$26.536,41 R$26.536,41 R$26.536,41

4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 100,00% 100,00%
R$14.793,73 R$14.793,73 R$14.793,73

5 VIGA PARA GUARDA CORPO 100,00% 100,00%
R$1.970,58 R$985,29 R$985,29 R$1.970,58

6 ANCORAGEM DE VIGA 50,00% 50,00% 100,00%

R$914,91 R$914,91 R$914,91

7 PAISAGISMO E URBANIZAGAO 100,00% 100,00%

R$849,47 R$849,47 R$849,47

8 PLACA DE INAUGURAGAO 100,00% 100,00%

VALOR MENSAL RS R$95.987,61 R$54.167,38 R$150.155,49
PERCENTUAL MENSAL % 63,93% 36,07% 100,00%




MUNICIPIO / UF CNPJ PROPONENTE / CONTRATANTE

PREFEITURA DE

BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA SECRETARIA DE
OBRAS
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS
CURVA ABC 25,22% DETALHAMENTO
ITEM DESCRICAO UND. QUANT. RRECONRS)
UNIT. S/ BDI UNIT. C/BDI | TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI % POR ITEM % ACUMULADO

GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO DE (1,10 X 1,90)M DE TUBO QUADRADO
.50 X .50 X GALV CH16, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 1,90 M,

2.1 TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10 M, DIAGONAS CENTRAIS DE 4,00 M, DIAGONAIS UND 1 RS 52.660,35 | RS 65.941,29 | RS 52.660,35 | RS 65.941,29 43,92% 43,92% A
SUPERIOR E INFERIOR DE 3,20 M E DIAGONAIS LATERIAS DE 3,10 M COM TIRANTES
DE 1,10 M DE TUBO QUADRADO .50 X 50 X GALV CH 16.

4.1 RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DE VIGAS DE APOIO DE PASSEIO UND 1,00 RS 21.191,83 | RS 26.536,41 | RS 21.191,83 | RS 26.536,41 17,67% 61,59% A
POSTE EM AGO GALVANIZADO DE 4,0 M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 X GALV

3.1 CH16, COM BASE PARA FIXAGAO COM CHAPA 16 0,30X0,15M. FORNECIMENTO E UND 1,00 RS 16.451,25 [ R$ 20.600,26 | RS 16.451,25 | RS 20.600,26 13,72% 75,31% B
INSTALACAO
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -

3.6 - G ’ 14 RS 542,35 | RS 679,13 | RS 7.592,90 | RS 9.507,83 6,33% 81,64% B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UND

- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, M2 37,44 RS 10812 | RS 130,38 | RS 389825 | RS 488139 3,25% 84,89% B
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017.

- ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG 23363 RS 1627 | RS 2037 | RS 3.801,16 | RS 475981 317% 88,06% B
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

= 5 -

34 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 343 RS 803 | RS 1006 | RS 279444 | RS 3.499,20 2,33% 90,39% c
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

5.3 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 233,63 RS 11,45 | RS 14,34 | RS 2.675,06 | RS 3.349,71 2,23% 92,62% C

* *

11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 8,00 RS 22500 | RS 28175 | RS 1.800,00 | RS 225396 1,50% 94,12% c
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

<4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA W 3,744 RS 38454 | RS 48152 | RS 143972 | RS 1.802,81 1,20% 95,32% c

MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

35 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIR(iUITOS M 4 RS 12,05 | RS 15,00 | RS 1.012,20 | RS 1.267,48 0,84% 96,17% c
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
3.2 EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE UND 1 RS 823,47 | R$  1.031,15 | RS 823,47 | R$ 1.031,15 0,69% 96,85% c
ALVENARIA). AF_07/2020_P

33 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) UND 1 RS 790,00 | RS 989,24 | RS 790,00 | RS 989,24 0,66% 97,51% C

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -

6.1 CHP 24 RS 31,63 | RS 39,61 | RS 759,12 | RS 950,57 0,63% 98,15% C
NO. AF_07/2016

71 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A UND 8,00 RS 91,33 | RS 114,36 | RS 730,64 | RS 914,01 0,61% 98,75% c
2,00 M. AF_05/2018

8.1 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1,00 RS 678,38 | RS 849,47 | RS 678,38 | RS 849,47 0,57% 99,32% ©

6.2 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 58,41 RS 11,45 | RS 14,34 | RS 668,79 | RS 837,46 0,56% 99,88% ©

6.3 G?;;;YROOE,T;—Z;JTURALA BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 265 RS 55,01 | RS 68,88 | RS 145,78 | RS 182,54 0,12% 100,00% c

TOTAL GERAL COM BDI| R$ 150.155,49




MUNICIPIO / UF

BARRA DE GUABIRABA / PE

PREFEITURA DE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

CNPJ
10.120.962/0001-38

SECRETARIA DE

OBRAS

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBJETO
REQUALIFICAGAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

COMPOSICAO DE SERVICO PARA PONTE GRANDE - LARGO MANOEL DOS SANTOS

GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO DE (1,10 X 1,90)M DE TUBO QUADRADO .50 X .50 X GALV CH16, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE
1,90 M, TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10 M, DIAGONAS CENTRAIS DE 4,00 M, DIAGONAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 3,20 M E DIAGONAIS LATERIAS DE

3,10 M COM TIRANTES DE 1,10 M DE TUBO QUADRADO .50 X 50 X GALV CH 16

ITEM c6DIGO | DESCRICAO DE MATERIAL OU SERVICO UND | QUANT [ PRECO UNITAIO (R$) | PRECO TOTAL (R$)
o1 COTACAO DE  [TUBO DE AGCO GALVANIZADO, QUADRADA, 50,0 MM X 50,0 M 71104 | Rs 3552 | RS 25.256,14
PREGO MM, CHAPA 16
02 COTACAO DE  [TUBO DE ACO GALVANIZADO, QUADRADA, 80,0 MM X 80,0 M 35,20 RS 6231 | RS 219331
PREGO MM, CHAPA 16
03 00043106.5Np | CAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG 1475 RS 1475 | RS 217.56
KG/M2)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
04 11002-SNP ’ KG 7,30 RS 34,04 RS 248,49
2,50 MM
05 COTAGCAO DE  |PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, UND 12800 | Rs 5,00 | RS 640,00
PREGO SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2 X 4".
COTAGAO DE
06 PR(é 0 PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 128,00 | RS 0,90 | RS 115,20
COTAGAO DE
07 PR(é 0 ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 128,00 | RS 1,20 | RS 153,60
08 COTAGCAO DE  |PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, UND 17600 | RS 0,60 | RS 105,60
PREGO SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 5/16 X 1".
COTAGAO DE
09 PR(é 0 PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UND 176,00 | RS 0,35 | RS 61,60
COTAGAO DE
10 PR(é 0 ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UND 176,00 | RS 0,20 | RS 35,20
1 88251-SNP AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS N 46600 | RS 2037 | RS 9.492,42
COMPLEMENTARES.
12 88315-SNP |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 567,00 | RS 22,42 | RS 12.712,14
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
13 100744-SNP (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROL(? ou M2 15350 | RS 931 | RS 1.429,09
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL DA COMPOSICAO R$ 52.660,35 |




PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

0BRAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
MUNICIPIO / UF CNPJ PROPONENTE / CONTRATANTE
BARRA DE GUABIRABA / PE [10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
R.LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS
I COMPOSICAO DE SERVICO PARA PONTE GRANDE - LARGO MANOEL DOS SANTOS ]
POSTE EM ACO GALVANIZADO DE 4,0 M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 X GALV CH16. FORNECIMENTO E INSTALACAO
ITEM c6DIGO [ DESCRICAO DE MATERIAL OU SERVICO UND | QUANT | PRECO UNITAIO (R$) | PRECO TOTAL (RS)
o1 COTACAO DE  |TUBO DE ACO GALVANIZADO, QUADRADA, 80,0 MM X 80,0 " 5600 | R 6231 | RS 3.489,36
PRECO MM, CHAPA 16
02 00043106.5Np | CMAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E= 0,64 (5,12 | - 6.45 RS 1475 | R 05,14
KG/M2)
03 11002.sNp | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A ‘G 4,00 RS 34.08] RS 136,16
2,50 MM
01 COTACAO DE  |PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, UND 5600 | RS 5,00 | RS 280,00
PRECO SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2 X 4"
05 COL’:{E@S PE  |pORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 56,00 | RS 0,90 | RS 50,40
06 COL’:{E@S DE | ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 56,00 | RS 1,20 | R$ 67,20
o7 COTACAO DE  |PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, UND 5600 | RS 060 | R 33,60
PRECO SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 5/16 X 1".
08 COL’:{E@S PE  |pORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UND 56,00 | RS 0,35 | RS 19,60
09 COL’:{E@S DE | ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UND 56,00 | RS 0,20 | RS 11,20
10 ggpsisnp  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS N 25400 | RS 2037 | RS 517308
COMPLEMENTARES.
11 88315-SNP_ [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 309,00 [ RS 22,42 [ RS 6.927,78
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
" 100744.5Np | ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU . 1792 |Rs 031 | RS 166,84
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020

TOTAL DA COMPOSICAO RS

16.451,25 |




PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

0BRAS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
MUNICIPIO / UF CNPJ PROPONENTE / CONTRATANTE
BARRA DE GUABIRABA / PE |10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA REQUALIFICAGAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS
COMPOSICAO DE SERVICO PARA PONTE GRANDE - LARGO MANOEL DOS SANTOS I

RECUPERAGAO ESTRUTURAL

ITEM c6DIGO DESCRICAO DE MATERIAL OU SERVICO UND | QUANT | PRECO UNITAIO (R$) | PRECO TOTAL (RS)

01 41274-EMLURB  |APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C.P. m? 80,96 RS 13,99 | RS 1.132,63

02 99814-SNP ;I::VIELE‘ZAO[;; SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. M2 80,96 RS 168 | RS 136,01

03 00000131-SNP ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, KG 145,73 RS 55,01 | RS 8.016,61
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

COMPOSICAO DO

04 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE PRIMER m? 92,49 RS 34,40 | RS 3.181,71
ITEM 100721-SNP

05 00000034-SNP_ [ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | ke 4593 [ RS 11,45 [ RS 525,90

06 102494-SNP PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL M2 84,24 RS 53,22 | RS 4.483,25

COM DUAS DEMAOS INCLUSO, PRIME EPOXI. AF_05/2021.

07 89994-SNP GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE M3 4,05 RS 727,97 | RS 2.948,28
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

08 40291-SNP LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA MES 1,00 RS 767,44 | RS 767,44
CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO

TOTAL DA COMPOSICAO RS 21.191,83 I




PREFEITURA DE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

MUNICIPIO / UF CNPJ
BARRA DE GUABIRABA / PE |10.120.962/0001-38

SECRETARIA DE
OBRAS

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBIJETO
REQUALIFICAGAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

COMPOSIGAO
04 (DO ITEM 100721-|PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE PRIMER m? RS 34,40
SNP
ITEM TABELA DESCRICAO UND COEF. PRECO UNITAIO (RS) PRECO TOTAL (RS)
4.1 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,06 RS 22,90 | RS 1,42
4.2 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,21 RS 99,25 [ RS 20,54
43 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,53 RS 23,62 | RS 12,44

TOTAL DA COMPOSICAO  R$ 34,40




MUNICIPIO / UF CNPJ
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

OBJETO RAI 0BRAS
REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS CONSTRUINOD Uk NOVA HISTORIA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM TABELA DE REFERENCIA cODIGO DESCRICAO UND. QUANT.

1 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

1.1 SINAPI 4813-SNP
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m? 8

Placa de obra:

2,00mx 4,00 m

2 GUARDA CORPO

GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO DE (1,10 X 1,90)M DE TUBO

QUADRADO .50 X .50 X GALV CH16, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR
COMPOSICAO PELO ITEM COMPOSICAO-1 DE 1,90 M, TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10 M, DIAGONAS CENTRAIS DE 4,00 UND 1
SINAPI 99839 M, DIAGONAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 3,20 M E DIAGONAIS LATERIAS DE
3,10 M COM TIRANTES DE 1,10 M DE TUBO QUADRADO .50 X 50 X GALV CH

16 E EXTENSAO DE 88 METROS.

2.1

ITEM DA

- E DESCRIGAO
COMPOSICAO TABELA DE REFERENCIA C

i COTAGAO DE PRECO TUBO DE ACO GALVANIZADO, QUADRADA, 50,0 MM X 50,0 MM, CHAPA 16 M 711,04

A ponte tem 36m de extensdo e cada ponta de ala tem 4,5m de extensdo.

Serdo 22 guarda corpo por lado, totalizando 44 guarda corpo.

1 Guarda corpo necessita de:

Perimetro: 1,10m + 1,10m + 1,90m + 1,90m = 6,00m

Desenhos: (0,76m +0,78m + 1,00m) x 4 = 10,16m

Totalizando (6,00m + 10,16m) x 44 guarda copos = 711,04 metros

2 COTAGAO DE PRECO TUBO DE ACO GALVANIZADO, QUADRADA, 80,0 MM X 80,0 MM, CHAPA 16 M 35,20

Os tirantes de sustentagdo terdo 1,10m de altura.

Serdo utilizados 16 tirantes por lado, totalizando 32 tirantes.

Sendo assim, serdo 1,10m x 32 tirantes = 35,2m .

3 00043106-SNP CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) KG 14,75

Cada tirante terdo em sua base duas chapas 0,30m x 0,15m. Sendo uma
chapa soldada em sua base e a outra fixada na viga.

Sendo assim: (0,30m x 0,15m) x 32 tirantes x 2 chapas por tirantes

Totalizando: 2,88m? x 5,12 kg/m? = 14,75 kg

4 11002-SNP ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 7,30

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de eletrodo é 0,071.

Como a ponte tem 36,00 metros de comprimento e sdo dois lados de
guarda corpo.

Sendo assim,(0,071 x (36,00m x 2 lados de guarda corpo + 28 tirantes x
1,10m)

Totalizando 7,30 Kg

P PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
5 COTACAO DE PRECO . ! 9 ! ! UND 128,00
PORCA, DIAMETRO 1/2 X 4".

Serdo 4 parafusos para fixagdo dos tirantes

4 parafusos x 32 tirantes = 128

6 COTAGAO DE PRECO PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 128,00

Mesma quantidade de parafusos

7 COTAGAO DE PRECO ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" UND 128,00

Mesma quantidade de parafusos

P PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
8 COTACAO DE PRECO , ! 9 ! ! UND 176,00
PORCA, DIAMETRO 5/16 X 1".

Serdo 4 parafusos para fixagdo dos guarda corpos

4 parafusos x 44 tirantes = 176 parafusos 5/16 X 1"

9 COTAGAO DE PRECO PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" UND 176,00

Mesma quantidade de parafusos 5/16"




MUNICIPIO / UF CNPJ PROPONENTE / CONTRATANTE
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
0BRAS

LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

TABELA DE REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UND.

QUANT.

10

COTAGAO DE PRECO

ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"

UND

176,00

Mesma quantidade de parafusos 5/16"

11

88251-SNP

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

466,00

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de horas do auxiliar é
4,526.

Como a ponte tem 36,00 metros de comprimento e sdo dois lados de
guarda corpo.

Sendo assim, (4,526 x (36,00m x 2 lados de guarda corpo + 28 tirantes x
1,10m)

Totalizando 466 horas trabalhadas

12

88315-SNP

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

567,00

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de horas do auxiliar é
5,51.

Como a ponte tem 36,00 metros de comprimento e sdo dois lados de
guarda corpo.

Sendo assim, (5,51 x (36,00m x 2 lados de guarda corpo + 28 tirantes x
1,10m)

Totalizando 567 horas trabalhadas

13

100744-SNP

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020

[V

153,50

Pintura do guarda corpos

Serdo utlizados 711,04m de tubo de 0,08 x 0,08 m.

A area de pintura serd 711,04 m x 0,05m espessura de tubo x 4 faces do
tubo

Totalizando 142,21 m?

Pintura dos tirantes

O comprimento dos tirantes é 0,08m x 0,08m que sera utilizado é 35,20m.

A drea de pintura serd 35,20 m x 0,08m espessura de tubo x 4 faces do tubo

Totalizando 11,264 m?

Area total de pintura é 153,50m2.

ILUMINAGAO PUBLICA

3.1

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO-2

POSTE EM ACO GALVANIZADO DE 4,0 M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 X
GALV CH16, COM BASE PARA FIXACAO COM CHAPA 16 0,30X0,15M.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

ITEM DA
COMPOSICAO

TABELA DE REFERENCIA

DESCRICAO

1

COTAGAO DE PREGO

TUBO DE ACO GALVANIZADO, QUADRADA, 80,0 MM X 80,0 MM, CHAPA 16

56,00

Os postes para iluminagdo publica terdo 4,00m de altura.

Serdo utilizados 7 postes por lado, totalizando 14 postes.

Sendo assim, serdo 4,00m x 14 tirantes = 56m .

00043106-SNP

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)

KG

6,45

Cada postes terdo em sua base duas chapas 0,30m x 0,15m. Sendo uma
chapa soldada em sua base e a outra fixada na viga.

Sendo assim: (0,30m x 0,15m) x 14 postes x 2 chapas por tirantes

Totalizando: 1,26m? x 5,12 kg/m? = 6,45 kg




MUNICIPIO / UF

BARRA DE GUABIRABA / PE

CNPJ
10.120.962/0001-38

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBJETO
REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
0BRAS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

TABELA DE REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UND. QUANT.

11002-SNP

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

KG 4,00

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de eletrodo é 0,071.

Como serdo 14 postes de 4,00 metros de altura, entdo:

(0,071 x (14 postes x 4,00m) = 3,976 Kg

Arredondando para 4,00 Kg

COTAGAO DE PRECO

PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
PORCA, DIAMETRO 1/2 X 4".

UND 56,00

Serdo 4 parafusos para fixagdo dos postes

4 parafusos x 14 postes = 56 parafusos 1/2 x 4"

COTAGAO DE PRECO

PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"

UND 56,00

Mesma quantidade de parafusos 1/2 x 4"

COTAGAO DE PRECO

ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"

UND 56,00

Mesma quantidade de parafusos 1/2 x 4"

COTAGAO DE PRECO

PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM
PORCA, DIAMETRO 5/16 X 1".

UND 56,00

Serdo 4 parafusos para fixagdo dos guarda corpos

4 parafusos x 14 postes = 56 parafusos 5/16 X 1"

COTAGAO DE PRECO

PORCA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"

UND 56,00

Mesma quantidade de parafusos 5/16"

COTAGAO DE PRECO

ARRUELA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"

UND 56,00

Mesma quantidade de parafusos 5/16"

10

88251-SNP

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

H 254,00

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de horas do auxiliar é
4,526.

Sendo assim, (4,526 x (14 postes x 4,00 m) = 253,46

Totalizando 254 horas trabalhadas

11

88315-SNP

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

H 309,00

De acordo com item 99839 do SINAPI o coeficiente de horas do auxiliar é
5,51.

Sendo assim, (5,51 x (14 postes x 4,00 m) = 308,56

Totalizando 309 horas trabalhadas

12

100744-SNP

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020

m?2 17,92

Pintura dos postes

Serdo utilizados 56,00m de tubo 0,08 x 0,08m.

A area de pintura serd 56,00m x 0,08 espessura de tubo x 4 faces do tubo

Totalizando 17,92 m?

3.2

SINAPI

101517-SNP

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, MONOFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1,00

01 entrada de energia para a obra

3.3

SINAPI

5033-SNP

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H =9 M (NBR 8451)

UND 1,00

Poste de entrada de energia




|MUNICI'PIO/ UF

BARRA DE GUABIRABA / PE

CNPJ
10.120.962/0001-38

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBJETO
REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

SECRETARIA DE
0BRAS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

TABELA DE REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UND.

QUANT.

34

SINAPI

91929 - SNP

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

265,60

Cabo para iluminagdo para os dois lados

(72,00 m + 3,80 m + 15 m + (14 postes x 3,00m de altura))x2= 265,60 m

3.5

SINAPI

91871-SNP

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

132,80

Mesmo metro que o cabo.

3.6

SINAPI

91871-SNP

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UND

14,00

Serdo utilizados 7 postes por lado, totalizando 14 postes.

Serd utilizado 01 lumindria por poste

4

RECUPERACAO ESTRUTURAL

4.1

COMPOSICAO

COMPOSICAO-2

RECUPERACAO ESTRUTURAL DE VIGAS DE APOIO DE PASSEIO

UND

ITEM DA
COMPOSICAO

TABELA DE REFERENCIA

DESCRICAO

1

EMLURB

41274-EMLURB

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C.P.

[VE

80,96

O apicoamento sera feito na estrutura da ponte. Sera feita na face inferior
da calgada e na face lateral em toda extensdo e nos dois lados.

(36,80m x 2 lados) x (0,90m face inferior + 0,2m face lateral)

Total - 80,96m?

SINAPI

99814-SNP

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

M2

80,96

A limpeza serd feito na estrutura da ponte. Sera feita na face inferior da
calgada e na face lateral em toda extens&o e nos dois lados.

(36,80m x 2 lados) x (0,90m face inferior + 0,2m face lateral)

Total - 80,96m?

SINAPI

00000131-SNP

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
PASTOSO (TIXOTROPICO) - ESPESSURA 1,00 MM

KG

145,73

A aplicagdo sera feito na estrutura da ponte. Sera feita na face inferior da
calgada e na face lateral em toda extens&o e nos dois lados.

(36,80m x 2 lados) x (0,90m face inferior + 0,2m face lateral)

Total de area aplicada - 80,96m?

Rendimento do adesivo epoxi ¢ de 1,80 kg/m?

Total de adesivo - 155,52 Kg

COMPOSICAO

100721-SNP

PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE PRIMER

M2

92,49

A pintura nas ferragens existentes:

O comprimento da circuferéncia -

(0,01m didmetro/2) x 2 x 3,14 = 0,314m

A drea de pintura sera:

0,314m x 36,80m x 2 lados x 4 varas de ferros = 92,49 m?

Consumo é de 200ml/m?

92,49 m? x 0,200 L = 18,50 Litros

SINAPI

00000034-SNP

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

KG

45,93

Sera considerado a substituicdo de ago em pelo menos 36,80m x 2 lados.

Sendo assim, 0,624 kg/m. Entdo 0,624 kg/m x 36,80m x 2 = 45,93 Kg

SINAPI

102494-SNP

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL COM DUAS
DEMAOS INCLUSO, PRIME EPOXI. AF_05/2021.

[V

84,24

Pinturas da calgadas

0,90m de largura x 36,80m comprimento x 2 lados = 66,24 m?




MUNICIPIO / UF CNPJ PROPONENTE / CONTRATANTE
BARRA DE GUABIRABA / PE 10.120.962/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO I 0BRAS
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS COISTRINGD Une Otk HSTERS
MEMORIA DE CALCULO
ITEM TABELA DE REFERENCIA cODIGO DESCRICAO UND. QUANT.

Pinturas das rampas

0,90m de largura x 5,00m comprimento x 4 lados = 18,00 m?

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM
7 SINAPI 89994-SNP M3 4,05
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

O grauteamento sera feito na estrutura da ponte. Sera feita na face inferior
da calgada e na face lateral em toda extensdo e nos dois lados.

(36,80m x 2 lados) x (0,90m face inferior + 0,2m face lateral)

Total de area - 80,96m?

Sera considerado a espessura de 5 cm.

Sendo assim, 80,96m? x 0,05m = 4,05 m?

LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80
8 SINAPI 40291-SNP KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E MES 1,00
FORCADOS

Serdo utilizadas duas torres durante o tempo de execugdo da recuperagdo
estrutural durante um més. Entdo o custo do item serd multiplicado por 2,
visto que para o servigo sera necessario de duas torres.

5 VIGA PARA GUARDA CORPO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
Sl SINAPI 96533-SNP BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. m? 37,44
AF_06/2017.

A viga sera em toda extensdo de guarda corpo.

Sendo assim, (36,80m + 5,00m + 5,00m) x 2 lados da ponte = 93,60m de
extensdo de viga.

A viga serd de 0,20m de altura, logo a drea de forma é:

(93,60m x 0,20m x 2 vigas) = 37,44m?

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

5.2 SINAPI 96546-SNP
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 233,63

A viga serd armado com 4 aco em sua extensdo.

Sendo assim, (36,80m + 5,00m + 5,00m) x 2 lados da ponte = 93,60m de
extensdo de viga.

93,60m x 4 aco = 374,40 m de ago

0,624 kg/m é peso do ago. Logo, 374,40 x 0,624 kg/m = 233,63 kg

53 SINAPI 00000034-SNP ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 233,63

A viga serd armado com 4 aco em sua extensdo.

Sendo assim, (36,80m + 5,00m + 5,00m) x 2 lados da ponte = 93,60m de
extensdo de viga.

93,60m x 4 aco = 374,40 m de ago

0,624 kg/m é peso do ago. Logo, 374,40 x 0,624 kg/m = 233,63 kg

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
5.4 SINAPI 94970-SNP AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 3,744
AF_05/2021

A viga sera em toda extensdo de guarda corpo.

Sendo assim, (36,80m + 5,00m + 5,00m) x 2 lados da ponte = 93,60m de
extensdo de viga.

A viga serd de 0,20m x 0,20m = 0,04 m?

0 volume de concreto é 0,04m? x 93,60 = 3,744

6 ANCORAGEM DE VIGA

6.1 SINAPI 5795-SNP MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHP 24

O martelete serd utilizado na perfuragdo para ancoragem da viga na
plataforma.




|MUNICI’PIO/ UF

BARRA DE GUABIRABA / PE

10.120.962/0001-38

PROPONENTE / CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

LOCALIDADE / ENDERECO
R. LARGO M. DOS SANTOS, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA

OBJETO
REQUALIFICACAO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS

PREFEITURA DE

SECRETARIA DE
0BRAS

CONSTRUINDD UMA NOYA HISTORIA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM

TABELA DE REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UND. QUANT.

A ancoragem sera a cada 20 cm. Sendo assim, 93,60m de extensdo de viga /
0,20m de espassamento = 468 furos.

Serd considerado 3 min de produgéo por furos.

Sendo assim, 3 min x 468 furos = 1404 minutos = 23,4 H

6.2

SINAPI

00000034-SNP

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

KG 58,41

O martelete serd utilizado na perfuragdo para ancoragem da viga na
plataforma.

A ancoragem sera a cada 20 cm. Sendo assim, 93,60m de extensdo de viga /
0,20m de espassamento = 468 furos.

O tirante de ancoragem sera de 0,20m. Logo, 468 furos x 0,20m = 93,60m
de aco

0,624 kg/m é peso do ago. Logo, 93,60 x 0,624 kg/m = 58,41 kg

6.3

SINAPI

00000131-SNP

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,

KG 2,65

O comprimento de arco é 0,01m x 3,14 =0,0314 m

0 area de revestimento de aco é 0,10m x 0,0314 m = 0,00314 m?

Area total = 0,00314m? x 468 = 1,47m?

Rendimento do adesivo epoxi é de 1,80 kg/m?

1,47m? x 1,8 kg/m? = 2,65 Kg

PAISAGISMO E URBANIZACAO

7.1

SINAPI

98510-SNP

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UND 8

Serdo plantados 8 arvores ornamentais, sendo duas por ponta de ala da
ponte.




COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

CONSTAUINDD UMA NOWA HISTORIA

GRUPO ITEM [ENCARGO HORISTA (%) [ MENSALISTA (%)
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A.6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80%
B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Nao incide
B.2 Feriados 4,33% Nao incide
B.3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B.4 13° salario 10,87% 8,33%
B B.5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B.7 Dias de chuvas 2,19% Nao incide
B.8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias gozadas 7,96% 6,10%
B.10 [Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 45,22% 15,83%
C.1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C C.3 Férias Indenizadas 5,31% 4,07%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,76% 2,88%
C.5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A 14,31% 10,98%
D.1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66%
D Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D.2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 8,00% 2,97%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 84,33% 46,58%




COMPOSIGCAO ANALITICA DA TAXA DE =
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA:

REQUALIFICAGAO DA PONTE DA RUA LARGO

MANOEL SANTOS - BARRA DE GUABIRABA/PE ooyl
1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%
1.1 Administracao Central e Local 3,00%
1.2 [Seguros + Garantia 0,80%
1.3 [Riscos 0,97%
1.4 |Despesas Financeiras 0,59%
2.0 Tributos 10,65%
2.1 PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
2.3 |ISS 5,00%
24 |CPRB 2,00%
3.0 Lucro 6,16%
3.1 Lucro 6,16%
4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22%

Segundo Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o calculo do BDI deve ser

(1+AC+ S+ R+G)A+DR(1+L)
(-0

BDI = -1 |x100

AC - Administracdo Central

S - Seguro

R - Riscos

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras

L - Taxa de Lucro/Remuneragao

| - Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIGAO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA,
QUE GEROU MENOR CUSTO UNITARIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.




