
UF CEP

PERNAMBUCO 55690-000

CONTA CORRENTE AGÊNCIA

34.134-7 0834-6

IDENTIDADE ESTADO CIVIL

8.390.237 CASADO

UF DO PARTÍCIPE CEP DO PART

IDENTIDADE DO PART ESTADO CIVIL DO PART

Nº PTM

INÍCIO TÉRMINO

02/05/2022 31/07/2022

E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br

DDD/CELULAR  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

(81) 99261-5832

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Requalificação da Quadra do Loteamento Futuro

TÍTULO DO PROJETO POPULAÇÃO BENEFICIADA

S/N

DISTRITOS OU BAIRROS BENEFICIADOS

POPULAÇÃO ESTIMADA-IBGE 
(2020) 14.510

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)

Requalificação da Quadra do Loteamento Futuro - Rua 01 do Loteamento Futuro, Nova Esperança, Barra de Guabiraba/PE. CEP 55690-000.

(81) 99232-3227

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE

MATRÍCULA DO PARTÍCIPE

NOME DO PARTÍCIPE CNPJ DO PARTÍCIPE

PROFISSÃO DO PARTÍCIPE

CPF DO PARTÍCIPE

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY

DDD/FONE  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA

raqueldafine@hotmail.com

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

001 - Banco do Brasil

PLANO DE TRABALHO

098.194.314-41

CIDADE DO PARTÍCIPE

NOME

10.120.962/0001-38

CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO

DDD/FONE2 DO PART

DDD/FONE1 DDD/FONE2

DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE

(81) 97105-5138/ (81) 99788-2974

DDD/CELULAR2

(81) 99169-8191

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

ADMINISTRADOR PREFEITO

E-MAIL DO REPRESENTANTE

CARGO/FUNÇÃO DO PART

REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

ENDEREÇO DO PARTÍCIPE BAIRRO DO PARTÍCIPE

BARRA DE GUABIRABA

PRAÇA DE PAGAMENTO

REPRESENTANTE CPF

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO CENTRO

BARRA DE GUABIRABA

CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

PROFISSÃO

BANCO

Zona urbana Zona rural
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PLANO DE TRABALHO

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL

1 59.083,10R$             73.983,86R$                   

2 13.842,03R$             17.332,98R$                   

3 49.574,72R$             62.077,47R$                   

4 30.181,13R$             37.792,81R$                   

5 78.271,46R$             98.011,52R$                   

6 12.945,96R$             16.210,93R$                   

7 3.930,88R$               4.922,25R$                     

8 12.104,74R$             15.157,56R$                   

9 28.705,53R$             35.945,06R$                   

10 22.852,15R$             28.615,47R$                   

11 809,96R$                  1.014,23R$                     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16/07/2022 31/07/2022

ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS 16/06/2022 26/06/2022

PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 16/07/2022 26/07/2022

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16/06/2022 26/06/2022

IMPERMEABILIZAÇÕES 11/06/2022

11/06/2022

PINTURAS 12/05/2022

11/07/2022

11/06/2022

ESQUADRIAS/ ALAMBRADO 11/06/2022 16/06/2022

 REVESTIMENTOS 16/06/2022 16/07/2022

INÍCIO

11/06/202212/05/2022ELEVAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES 02/05/2022

PAVIMENTAÇÃO

12/05/2022

PERÍODO
ESPECIFICAÇÃO DA META

OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)

TÉRMINO

INDICADOR FÍSICO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ETAPA

A Quadra Municipal é um equipamento multifuncional, localizado no Bairro de Nova Esperança no Município de Barra de Guabiraba, e é de fundamental importância para a prática de várias modalidades 
esportivas, eventos educacionais, culturais e artísticos, proporcionando lazer a toda comunidade, vale ressaltar sua extrema importância para a integração social dos munícipes.Pela sua importância e pelo longo 
tempo de uso sem manutenções preventivas e corretivas, solicitamos através deste Plano de Trabalho as melhorias necessárias para que o equipamento possa a ter sua funcionalidade mantida e proporcionando 
segurança necessária aos munícipes.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

12/05/2022
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PLANO DE TRABALHO

12 7.008,57R$               8.776,13R$                     

BDI 25,22% DATA : 20/04/2022

SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES CÓDIGO E DATA  R$                    59.083,10  R$                 73.983,86 

1.1

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

4813-SNP M² 8,00 225,00R$         281,75R$             1.800,00R$                      2.253,96R$                   

1.2
TAPUME COM COMPENSADO DE 
MADEIRA. AF_05/2018

98458-SNP M² 408,74 129,48R$         162,13R$             52.923,66R$                    66.271,00R$                 

1.3

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97633-SNP M² 138,79 18,81R$           23,55R$               2.610,64R$                      3.269,04R$                   

1.4

REMOÇÃO DE 
INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97660-SNP UND 15,00 0,55R$             0,69R$                 8,25R$                             10,33R$                        

1.5

REMOÇÃO DE CABOS 
ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97661-SNP M 10,96 0,55R$             0,69R$                 6,03R$                             7,55R$                          

1.6

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97663-SNP UND 12,00 10,12R$           12,67R$               121,44R$                         152,07R$                      

1.7

REMOÇÃO DE PORTAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97644-SNP M² 34,01 7,65R$             9,58R$                 260,18R$                         325,79R$                      

1.8

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

96522-SNP M³ 0,40 128,67R$         161,12R$             51,47R$                           64,45R$                        

1.9

REMOÇÃO DE PLACAS E 
PILARETES DE CONCRETO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97639-SNP M² 10,00 16,57R$           20,75R$               165,70R$                         207,49R$                      

1.10
REMOÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO 
GRANILITE

COMPOSIÇÃO 01 M 1.279,16 0,89R$             1,11R$                 1.135,74R$                      1.422,18R$                   

2 ELEVAÇÕES  R$                    13.842,03  R$                 17.332,98 

2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

103329-SNP  M² 78,98 71,16R$           89,11R$               5.620,22R$                      7.037,64R$                   

2.2

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

87530-SNP  M² 78,87 37,45R$           46,89R$               2.953,68R$                      3.698,60R$                   

2.3

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 
25 MPA. AF_01/2017

95952-SNP  M³ 2,25 2.341,39R$      2.931,89R$          5.268,13R$                      6.596,75R$                   

...
3 PAVIMENTAÇÃO  R$                    49.574,72  R$                 62.077,47 

3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

94273-SNP M 179,27 48,52R$           60,76R$               8.698,18R$                      10.891,86R$                 

ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO 16/07/2022 31/07/2022

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

ITEM TABELA ADOTADA

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

31/07/2022
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3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

94274-SNP M 30,16 52,15R$           65,30R$               1.572,84R$                      1.969,52R$                   

3.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

92396-SNP M² 55,00 64,09R$           80,25R$               3.524,95R$                      4.413,94R$                   

3.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

93679-SNP M² 507,50 70,50R$           88,28R$               35.778,75R$                    44.802,15R$                 

...
4 PINTURAS  R$                    30.181,13  R$                 37.792,81 

4.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

88489-SNP M² 835,07 14,48R$           18,13R$               12.091,81R$                    15.141,37R$                 

4.2

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE 
QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

102506-SNP M 109,30 9,00R$             11,27R$               983,70R$                         1.231,79R$                   

4.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO ) 
PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

100741-SNP M² 63,96 20,66R$           25,87R$               1.321,41R$                      1.654,67R$                   

4.4

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

102219-SNP M² 46,65 13,92R$           17,43R$               649,37R$                         813,14R$                      

4.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

88488-SNP M² 54,74 16,19R$           20,27R$               886,24R$                         1.109,75R$                   

4.6

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

102494-SNP M² 267,73 53,22R$           66,64R$               14.248,59R$                    17.842,09R$                 

5 ESQUADRIAS/ ALAMBRADO  R$                    78.271,46  R$                 98.011,52 

5.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 
TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

100701-SNP M² 15,99 544,09R$         681,31R$             8.700,00R$                      10.894,14R$                 

5.2

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

90821-SNP UND 11,00 289,99R$         363,13R$             3.189,89R$                      3.994,38R$                   

5.3

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

90823-SNP UND 4,00 361,60R$         452,80R$             1.446,40R$                      1.811,18R$                   
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5.4

ALAMBRADO PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES 
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), 
COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

102362-SNP M² 386,22 168,13R$         210,53R$             64.935,17R$                    81.311,82R$                 

6  REVESTIMENTOS  R$                    12.945,96  R$                 16.210,93 

6.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA, AGREGADO COR 
PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO 
EXECUCAO)

00004786-SNP M² 10,00 79,90R$           100,05R$             799,00R$                         1.000,51R$                   

6.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

93393-SNP M² 143,30 51,15R$           64,05R$               7.329,80R$                      9.178,37R$                   

6.3

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

101749-SNP M² 36,73 46,38R$           58,08R$               1.703,54R$                      2.133,17R$                   

6.4
RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO PARA PISO 
GRANILITE

COMPOSIÇÃO 02 M 1.279,16 2,43R$             3,05R$                 3.113,63R$                      3.898,89R$                   

7 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                      3.930,88  R$                   4.922,25 

7.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

98555-SNP M² 54,74 26,90R$           33,68R$               1.472,51R$                      1.843,87R$                   

7.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

87757-SNP M² 54,74 44,91R$           56,24R$               2.458,37R$                      3.078,38R$                   

8
ESPELHOS/ APARELHOS 
SANITÁRIOS E METAIS

 R$                    12.104,74  R$                 15.157,56 

8.1 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 11186 - SNP M2 2,00 429,99R$         538,43R$             859,98R$                         1.076,87R$                   

8.2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100866 - SNP UND 4,00 316,13R$         395,86R$             1.264,52R$                      1.583,43R$                   

8.3

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100868 - SNP UND 4,00 347,22R$         434,79R$             1.388,88R$                      1.739,16R$                   

8.4

SABONETEIRA DE PAREDE EM 
PLASTICO ABS COM 
ACABAMENTO CROMADO E 
ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

100855 - SNP UND 4,00 58,00R$           72,63R$               232,00R$                         290,51R$                      

8.5

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

95547-SNP UND 4,00 58,64R$           73,43R$               234,56R$                         293,72R$                      

8.6
PAPELEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO

37400 - SNP UND 7,00 51,95R$           65,05R$               363,65R$                         455,36R$                      

8.7

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

95470 - SNP UND 5,00 280,80R$         351,62R$             1.404,00R$                      1.758,09R$                   
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8.8

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

95471 - SNP UND 2,00 679,59R$         850,98R$             1.359,18R$                      1.701,97R$                   

8.9

ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100849 - SNP UND 7,00 33,69R$           42,19R$               235,83R$                         295,31R$                      

8.10

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86902 - SNP UND 2,00 301,46R$         377,49R$             602,92R$                         754,98R$                      

8.11

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

86937 - SNP UND 6,00 211,88R$         265,32R$             1.271,28R$                      1.591,90R$                   

8.12

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

86906 - SNP UND 8,00 70,57R$           88,37R$               564,56R$                         706,94R$                      

8.13

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA 
BRANCA PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100858 - SNP UND 2,00 674,75R$         844,92R$             1.349,50R$                      1.689,84R$                   

8.14

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

100860 - SNP UND 4,00 97,32R$           121,86R$             389,28R$                         487,46R$                      

8.15

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

89351 - SNP UND 4,00 35,54R$           44,50R$               142,16R$                         178,01R$                      

8.16
ACABAMENTO CROMADO PARA 
REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 
"

36801 - SNP UND 4,00 33,01R$           41,34R$               132,04R$                         165,34R$                      

8.17
PORTA TOALHA BANHO EM 
METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

95543 - SNP UND 4,00 77,60R$           97,17R$               310,40R$                         388,68R$                      

...
9 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  R$                    28.705,53  R$                 35.945,06 

9.1 TERRA VEGETAL (GRANEL) 7253-SNP M³ 2,48 83,57R$           104,65R$             207,25R$                         259,52R$                      

9.2
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 
AF_05/2018

98504-SNP M² 34,61 12,91R$           16,17R$               446,82R$                         559,50R$                      

9.3

MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, 
SANSAO-DO-CAMPO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 
A 70* CM

00000365-SNP UND 42,00 53,44R$           66,92R$               2.244,48R$                      2.810,54R$                   

9.4
PLANTIO DE PALMEIRA COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

98516-SNP UND 10,00 370,14R$         463,49R$             3.701,40R$                      4.634,89R$                   

9.5

PLANTIO DE ÁRVORE 
ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 
AF_05/2018

98510-SNP UND 10,00 80,70R$           101,05R$             807,00R$                         1.010,53R$                   

9.6

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_07/2019

100323-SNP M³ 13,33 154,12R$         192,99R$             2.054,42R$                      2.572,54R$                   

9.7

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* 
DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE 
ACO CARBONO E PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - 
PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 
ATI

00042439-SNP UND 4,00 1.186,04R$      1.485,16R$          4.744,16R$                      5.940,64R$                   

9.8

PLAYGROUND CASINHA CHALÉ 
MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO 
CONTENDO: CASINHA COM 2 
BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 
SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA 
DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO 
APROXIMADO 5,00M X 5,50M X 
A=3,00M)

PESQUISA DE MERCADO UND 1,00 14.500,00R$    18.156,90R$        14.500,00R$                    18.156,90R$                 

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 R$                    22.852,15  R$                 28.615,47 

10.1

ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_P

101489-SNP UND 1,00 1.402,86R$      1.756,66R$          1.402,86R$                      1.756,66R$                   

10.2

POSTE DE CONCRETO ARMADO 
DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO 
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 
400 DAN, TIPO C-17

00005059-SNP UND 1,00 1.051,91R$      1.317,20R$          1.051,91R$                      1.317,20R$                   
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10.3

POSTE CONICO CONTINUO EM 
ACO GALVANIZADO, CURVO, 
BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 
M, DIAMETRO INFERIOR = *135* 
MM

14163-SNP UND 2,00 2.643,13R$      3.309,73R$          5.286,26R$                      6.619,45R$                   

10.4

LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

103782-SNP UND 22,00 35,69R$           44,69R$               785,18R$                         983,20R$                      

10.5

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W 
ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

101659-SNP UND 4,00 968,59R$         1.212,87R$          3.874,36R$                      4.851,47R$                   

10.6
REFLETOR LED EXTERNO 200W 
6500K IP65 JIK 19000 LUMENS

PESQUISA DE MERCADO UND 8,00 279,90R$         350,49R$             2.239,20R$                      2.803,93R$                   

10.7

PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

93142-SNP UND 13,00 185,49R$         232,27R$             2.411,37R$                      3.019,52R$                   

10.8

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

92022-SNP UND 4,00 35,06R$           43,90R$               140,24R$                         175,61R$                      

10.9

CABO MULTIPOLAR DE COBRE 
FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA REFLETORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-
SNP)

COMPOSIÇÃO 03 M 152,00 12,85R$           16,09R$               1.953,33R$                      2.445,96R$                   

10.10

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS , 
INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

91867-SNP M 152,00 9,61R$             12,03R$               1.460,72R$                      1.829,11R$                   

10.11

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

97887-SNP UN 6,00 236,83R$         296,56R$             1.420,98R$                      1.779,35R$                   

10.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA, PARA 
TOMADAS E LÂMPADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-
SNP)

COMPOSIÇÃO 04 M 100,00 8,26R$             10,34R$               825,75R$                         1.034,00R$                   

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                         809,96  R$                   1.014,23 

11.1
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_06/2021

102607-SNP UND 2,00 404,98R$         507,12R$             809,96R$                         1.014,23R$                   

12
ARREMATES FINAIS/ PLACA DE 
INAUGURAÇÃO

 R$                      7.008,57  R$                   8.776,13 

PLACA DE INAUGURACAO 
METALICA, *40* CM X *60* CM

10848 - SNP UND 1,00 678,38R$         849,47R$             678,38R$                         849,47R$                      

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO EM PAREDE COM 
PANO ÚMIDO AF_04/2019

99806-SNP M² 143,30 0,72R$             0,90R$                 103,18R$                         129,20R$                      

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97637-SNP M² 408,74 2,63R$             3,29R$                 1.074,99R$                      1.346,10R$                   

CONJUNTO PARA FUTSAL COM 
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM 
REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

00025398-SNP UND 1,00 5.152,03R$      6.451,37R$          5.152,03R$                      6.451,37R$                   

...
 R$              319.310,23  R$           399.840,27 

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM

TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS:
SINAPI MARÇO 2022 - NÃO DESONERADO

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI
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BDI DATA : 20/04/2022

SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES CÓDIGO E DATA                                    -                                   -   

1.1
1.2
1.3
1.4

... 0,00 0,00 0,00

2 CHAFARIZ                                    -                                   -   

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

... 0,00 0,00 0,00

3 EXECUÇÃO DE PISO                                    -                                   -   

3.1
3.2
3.3

... 0,00 0,00 0,00

4 ALVENARIA                                     -                                   -   

4.1
4.2
4.3

... 0,00 0,00 0,00

5 PINTURAS                                    -                                   -   

5.1

... 0,00 0,00 0,00

6 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO                                    -                                   -   

6.1

6.2
6.3
6.4

... 0,00 0,00 0,00

7                                    -                                   -   

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

... 0,00 0,00 0,00

8                                    -                                   -   

8.1
8.2

... 0,00 0,00 0,00

9                                    -                                   -   

9.1

... 0,00 0,00 0,00

10                                    -                                   -   

10.1
10.2

... 0,00 0,00 0,00

0,00%                                    -                                   -   

399.840,27R$                                 

Barra de Guabiraba-PE, 20 de abril de 2022 ASSINATURA DO REPRESENTANTE

__________________________________________________________________________________________________________________

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

399.840,27R$                                              9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):

QUANT.UNID.TABELA ADOTADADISCRIMINAÇÃOITEM

RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
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